特殊医技楼项目工程监理服务需求方案

一、工程项目概况

1.项目名称：广西国际壮医医院特殊医技楼项目

2.建设单位：广西国际壮医医院

3.项目地址：广西南宁市五象新区秋月路8号，广西国际壮医医院院内与预留地（高压氧科前）

4.项目概况：

建筑类型：民用建筑，公立医院，多层公共建筑

建筑规模：总建筑面积5228.35平方米（其中地上建筑面积4229.23平方米，地下面积999.12平方米，建筑高度18.4米

主要建设内容：主体工程，安装工程，精装修工程，防辐射工程，室外配套工程

总投资：4500.83万元，其中建安部分3734.089万元（暂定）

计划工期：15个月，开始日期以实际项目采购完成时间为准

项目特点、难点：地下室有两个直线加速器机房，涉及防辐射以及大体积混凝土浇筑

二、监理服务范围、目标与依据

1.监理服务范围

对本项目的 施工准备阶段、施工阶段及工程竣工验收、保修阶段 提供全过程、全方位的监理服务。具体包括：

施工阶段，对土建、安装、装修等所有施工合同内容进行质量、进度、投资控制，履行安全生产管理的监理职责，并进行合同、信息管理，协调各方关系。

保修阶段，检查和记录工程质量缺陷，督促施工单位进行保修。

2.监理服务的目标：

符合现行国家、地方及行业相关工程施工质量验收规范和标准，一次性验收合格，争创相关行业奖项。确保工程在合同约定的工期内完成所有建设任务。将工程总投资控制在批准概算或施工合同价范围内，严格审核工程变更和签证。杜绝重大安全事故，确保施工现场安全文明，符合环保要求。确保合同全面履行，工程档案资料完整、准确、及时。

监理工作依据（相关法规、条例、规范如有更新以最新为准）：

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方法律法规。《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）等国家及行业现行标准、规范。本项目的工程设计图纸、设计变更、技术说明等文件。本项目签订的工程承包合同、监理合同及相关协议。建设单位批准的施工组织设计及专项施工方案。

三、监理服务工作内容与要求（包括但不限于）

1.施工准备阶段

审查施工单位资质、项目管理机构及人员配备。参与设计交底和图纸会审，审查签发施工图纸。审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案。检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。复核控制桩的测量放线成果。

2.施工阶段

对进场材料、构配件和设备进行见证取样、平行检验和验收。采取旁站、巡视、平行检验等形式，对关键工序、关键部位进行全过程监督。验收检验批、分项工程、分部工程，组织竣工预验收。审查施工单位提交的施工总进度计划和年/季/月进度计划。检查进度计划的执行情况，发现偏差及时分析原因并提出纠偏建议。审核工程计量和工程款支付申请。审查工程变更的费用，处理费用索赔事宜。审查专项安全施工方案。巡视检查施工现场安全状况，发现隐患及时下达监理通知并要求整改。参与和组织安全生产专项检查。监督合同履行，处理合同争议。建立完善的监理资料管理制度，及时整理、归档各类文件。定期组织召开监理例会，协调解决施工过程中出现的各类问题。

3.竣工验收和保修阶段

组织工程竣工预验收，对质量问题督促整改。参与建设单位组织的正式竣工验收。审核施工单位提交的竣工资料和竣工图。在保修期内，承担相应的监理责任，督促施工单位履行保修义务。

四、人员配置资质要求

资质要求：具备独立法人资格，持有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程甲（乙）级监理资质证书。具有丰富的同类工程项目监理经验和良好的社会信誉。拥有完善的质量管理体系和内部管理制度。必须组建驻地项目监理部，实行总监理工程师负责制。监理部人员配备应专业齐全、数量满足工程需要，且持证上岗。

人员要求（5-7人）：

总监理工程师1人，必须持有国家注册监理工程师证书，具有8（可改）年以上同类工程监理经验，高级技术职称，协调能力强。

总监理工程师代表/专业监理工程师至少2人（土建、安装）， 持有省级或国家注册监理工程师证书，具有5（可改）年以上同类工程监理经验，中级及以上技术职称。

监理员数名，持有监理员岗位证书，具备相应的专业知识和实践经验

所有派驻人员必须常驻现场，未经建设单位书面同意，不得擅自更换。

五、建立成果交付文件（包括但不限于）

监理规划、监理实施细则。监理月报、周报。监理通知单、工作联系单。工程质量评估报告。监理工作总结报告。全套监理档案资料（竣工后移交）

控制价费率为2.01%，按费率报价。最终实际监理费=项目结算审定金额（财评结果）*监理费率，实际监理费率以中标单位优惠下浮后报价为准。

